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Indledning  
 
 
I Rønnes vestlige del fra Haslevej i nord til Søndre Ringvej i syd er der planlagt en ringvej. Ringvejen 
har indgået i de overordnede planer siden 1985.  
 
 
Øget trafik, ændret trafikmønster, nyt færgeforlig og ønsket om bæredygtighed i trafikken bevirker, at 
det nu er påkrævet at få realiseret planer om en ydre overordnet trafikvej om Rønne. Vejforbindelsen 
skal aflaste det centrale byområde, samtidig med at der etableres en bedre fordelingsvej til boligområder 
m.v. i Rønne Nord. Herudover skal vejen også give vejadgang til plejecenter, idrætsanlæg, nyt Campus-
område mm 
 
Den nyere baggrund for en ny Ringvej er Regionkommuneplanens/kommuneplanforslagets bestem-
melser om planlagte veje og kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at udarbejde en samlet trafik-
plan for Rønne i forbindelse med Regionkommuneplantillæg  og Lokalplan om  Plejecenter, idrætsan-
læg og vej ved Snorrebakken i Rønne.  
 
Trafikplanen er under udarbejdelse og forventes at foreligge i forslag inden årets udgang. Planen skal 
danne grundlag for fremtidige trafikbeslutninger, såvel økonomiske, som prioritering af nye tiltag og 
minimere følgevirkninger/gener fra trafik og trafikanlæg, herunder Ringvejen. 
 
Ud over de overordnede planer er Ringvejen muliggjort ved ”Lokalplan 0060 - Område ved Rabækken 
erhvervspark” og ”Forslag til lokalplan 055 - For offentligt område til plejecenter mm ved Snorrebak-
ken i Rønne”, med tilhørende Miljøvurdering.  
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Miniudbud under SKI – aftalen for planlægning 
og projektudbud af ringvej ved Rønne 
 
Indledning/generelle forhold for miniudbud iht. Rammeaftale 17.07 Rådgivende ingeniørydel-
ser – projekt anlæg 
Dette miniudbud gennemføres i en konkurrence mellem 4 rådgivningsvirksomheder, der er parter i 
rammeaftale 17.07, delaftale 5. Miniudbuddet omfatter planlægning og projektudbud af ringvej ved 
Rønne og gennemføres af: 
 

Bornholms Regionskommune 
Teknik & Miljø, Vejmyndighed 
Skovløkken 4, Tejn 
3770 Allinge 

 
Valg af rådgivere for tilbudsgivning 
Det er besluttet at lade 4 rådgivningsfirmaer afgive tilbud på planlægning og projektudbud på denne 
opgave ud fra en vurdering af at firmaerne kan løse denne opgave og ud fra vores kendskab til firmaer-
nes kompetence og organisation 
 
Kontraktindgåelse 
Rådgivningsaftalen indgås i overensstemmelse med rammeaftale 17.07 
 
Annullering 
Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til annullere hele eller dele af det samlede miniudbud 
og/eller at gennemføre nyt miniudbud, hvis der er saglige grunde der tilsiger dette. 
 
Åbning af tilbuddene 
Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte 
komme til tilbudsgiveres kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. 
Tilbudsgivere har mulighed for at forelægge deres skriftlige tilbud på et møde der varer 2 timer på den 
dato der skrevet i udbudsbrevet. 
 
Tilbudsgivers omkostninger 
Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er 
ordregivende myndighed uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver. 
 
Gennemførelse af spørgerunde 
Med henblik på at sikre at tilbud udformes korrekt og i overensstemmelse med de stillede krav, har råd-
givningsfirmaerne mulighed for at stille spørgsmål til miniudbudsmaterialet og få uddybende beskrivelse 
af konkrete punkter i materialet. 
Spørgsmålene skal affattes på dansk via e-mail robert.kure@brk.dk og være os i hænde senest 12. no-
vember 2010 
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Alle spørgsmål vil blive besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb og spørgsmål (i ano-
nymiseret form) og svar vil blive offentliggjort ved E-mail til alle bydende parter. 
 
Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller 
supplering af selve miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil alle tilbudsgivere blive 
orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. 
 
Herefter vil vilkårene for tilbudsafgivelse være endeligt fastlagt. 
 
Tilbuddets indhold og udformning 
Udbudsmateriale anvisninger ønskes fulgt ved udarbejdelsen af tilbud. 
 
Tilbud skal afleveres i papirformat og være affattet på dansk. Tilbud skal afleveres i 2 underskrevne 
Eksemplarer i en lukket kuvert, hvorpå der er anført: 
 
”Planlægning og projektudbud for ringvej ved Rønne” 
 
Tilbuddet skal være forsynet med tydelig afsender og afleveres på mødet, hvor det også forelægges og 
gennemgås. 
 
Tilbudsgivers forbehold 
Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende vilkår eller minimumskrav til tilbuddet. Sådanne for-
behold kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 
 
Øvrige forbehold i tilbuddet kan føre til afvisning, hvis forbeholdet ikke kan kapitaliseres på tidspunk-
tet for tilbudssammenligningen. Eventuelle forbehold skal være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige be-
grundelser. 
 
Tilbudsgiveren skal på det følgebrev, som signeres og medsendes tilbuddet tilkendegive hvorvidt der 
er forbehold i tilbuddet eller ej. Eventuelle forbehold skal klart og tydeligt fremgå af tilbuddet. 
 
Alternative tilbud 
Der kan ikke afgives alternative bud. 
 
Minimumskrav til tilbuddet 
Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal fremsende følgende dokumentation: 
• Fast pris for opgaven inklusiv opgørelse af antal timer fordelt på kategorier for hele tilbuddet 
• Kort beskrivelse af hvordan opgaven vil blive løst. 
• En beskrivelse af projektorganisationen og CV'er for nøglemedarbejdere. 
• Tidsplan for opgaven, herunder forslag til milepæle under hensyn til den overordnede tidsplan 
• Timepris fordelt på kategorier for evt. ekstra ydelser. 
 
Er det fremsendte materiale mangelfuldt, eller den ønskede dokumentation ikke indsendt, er ordregi-
vende myndighed berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra det fremsendte tilbud. 
 
Den gældende tilbudsfrist m.m. 
Tilbudsgiverens tilbud, der skal være på dansk, skal være os i hænde inden udløbet af den fastsatte til-
budsfrist for dette miniudbud. 
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Tilbud, der ikke er os i hænde henholdsvis d. 18. november 2010 eller d. 22. november 2010 , vil blive 
afvist. 
 
Afgivne tilbud skal være gældende i 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
Såfremt tilbudsgiver efter gennemgang af miniudbudsmaterialet alligevel ikke måtte ønske at afgive til-
bud, bedes tilbudsgiver snarest muligt meddele ordregiver dette. 
 
Tildelingskriterium for valg af tjenesteydelser 
Valg af tjenesteyder vil ske ud fra det tildelingskriterium ” det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 
Dette identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer i de anførte 
intervaller: 

 Pris 40% 
 Faglig kompetence 30% 
 Organisatorisk kompetence 25% 
 Leveringstid 5% 

 
Tilbuddene vurderes ud fra den samlede fremsendte dokumentation. 
 
Tilbudsvurdering af pris 
Økonomien vurderes ud fra den samlede tilbudssum. 
Den laveste pris tildeles højeste score. Øvrige tilbud tildeles point i forhold til den procentvise afvigelse 
fra den laveste pris. 
 
Tilbudsvurdering af faglig kompetance 
Vurdering af den faglige kompetence vil blive baseret på kort beskrivelse af hvordan opgaven vil blive 
gennemført. 
Vi ønsker at tilbuddet skal indeholde en oversigtlig præsentation. 
 
Ved vurdering lægges vægt på at rådgiverne har den faglige kompetence til at løse og koordinere det 
samlede opgave. 
 
Tilbudsvurdering af organisatorisk kompetance 
Der ønskes en præsentation af organisationen herunder projektleder, den primære kontaktperson, fag-
ligt ansvarlige og andet. Bornholms Regionskommune ønsker alene at indgå kontrakt med én rådgiver.  
 
Eventuel underrådgivers arbejdsopgaver og samarbejdsform skal beskrives, jf. afsnit om projektledel-
se/samarbejde.. 
 
Der ønskes en beskrivelse af hvilke fagpersoner der indgår på hvilke områder, samt eventuelle underle-
verandører. 
 
For alle påtænkte involverede personer ønskes fremsendt CV’er, inkl. eventuelle underrådgivere. 
Ved vurdering lægges vægt på at projektleder og fagpersoner har relevant erfaringer til at løse opgaven. 
 
Tids- og arbejdsplan 
Der ønskes en oversigtlig tids- og arbejdsplan for de enkelte elementer i projektet og heri må gerne ind-
gå rådgivers ønske til milepæle, hvor det vil være hensigtsmæssigt med foreløbig accept af delprojekter 
fra Bornholms Regionskommune side. 
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Ved vurdering af tidsplanen lægges vægt på den samlede proces samt sammenhæng med den overord-
nede tidsplan. 
 
Oversigt over udbudsforretningen 
• Miniudbudsmaterialet offentliggøres den 05. november 2010 
• Seneste frist for at stille skriftlige spørgsmål er den 12. november 2010 
• Svarliste vil blive offentliggjort senest den 16. november 2010 
• Tilbudsfrist 18. november/22. november 2010  
• Vurdering af de indkomne tilbud foregår i perioden uge 47 og 48, 2010. 
• Afslagsskrivelser forventes udsendt i uge 48 2010. 
• Acceptskrivelse og indkaldelse til endelig kontraktindgåelse forventes udsendt i uge 48, 2010 
 
Projektledelse/samarbejdsform 
Rådgiverens arbejde forventes at foregå i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune projekt-
team. Bornholms Regionskommune forventer at rådgiver er proaktiv i forhold til opgavens løsning, så-
ledes at behov for eventuelle justeringer for at opnå en optimal løsning af opgaven vurderes og drøftes 
løbende. 
 
I den indledende fase, hvor eksisterende planforhold og mulige påvirkninger kortlægges forventer vi, 
at arbejdet tilrettelægges som en gentagen proces, således at der er tæt samspil med BRK og aspekter 
 i projektet, bl.a. de trafiksikkerhedsmæssige og anlægstekniske forhold mv. 
 
Der skal afholdes projektmøder efter nærmere aftale. Det kan påregnes, at der gennemføres 5-7 pro-
jektmøder hos Bornholms Regionskommune eller hos rådgiver efter nærmere aftale bl.a. med hensyn til 
eventuel fælles besigtigelse af strækningen. 
 
Ved møder med relevante myndigheder deltager rådgiveren sammen med Bornholms Regionskommu-
ne efter nærmere aftale. 
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Projektudbud for Ringvejen i Rønne. 
 
Formål med projektudbuddet 
Planlægning og projektudbuddet skal angive løsningsmodel for konkret placering af vejforløbet med til-
hørende trafikanlæg, der skal medvirker til at lette trafikafviklingen, give mere flydende trafik, bedre til-
gængelighed/adgangsforhold til det øvrige vejnet og de nærliggende større anlæg. Projektet skal sikre 
tilpasning til omgivelser, hensigtsmæssig drift, vedligeholdelse, nyanlæg, økonomi og tidsforbrug. Her-
udover skal der i projektet anvises hensigtsmæssige løsninger på vandforhold i området. (Afstrømning 
af overfladevand fra terræn, vandløb og søer).  
 
Overordnet er Ringvejen planlagt som en tosporet vejforbindelse mellem Torneværksvej og Åkirkeby-
vej, med nye rundkørsler ved Snorrebakken og Torneværksvej, der skal bidrage til trafiksikkerheden i 
området. Der skal etableres nye tilkørsler bl.a. til nyt plejecenter og Nygård, til Campus samt ved Smal-
lesund med forbindelse til boligområdet ved Østerled m.v. Desuden etableres cykel/gangsti langs hele 
vejforløbet (så der sikres adskillelse mellem trafikarterne). Herudover skal der sikres hensigtsmæssige 
passager for ”rekreativ trafik” mellem by og de rekreative områder på Snorrebakken. 
 
En ny ringsvejsforbindelse forventes at få en årsdøgntrafik på ca. 3000 biler  og op til 4000 biler i turist-
sæsonen. Den trafikale belastning er vurderet ud fra en forudsætning om at et ringvejsanlæg er fuldt 
udbygget. En ny plejecenterbebyggelse vil kun bidrage med en ubetydelig andel af denne samlede tra-
fikbelastning (plejepersonale, besøgende m.v.), hvorimod det vurderes at Campus området med skole, 
samlet vil blive benyttet af ca. 3000 personer på hverdage, hovedparten i dagtimer og en mindre del i af-
tentimer. Anlæg af Campus kan bevirke højere årsdøgnstrafik. 
 
Selve vejanlægget placeres lidt væk fra den eks. beboelse, bl.a. pga. terrænmæssige forhold (et aflangt 
område langs boligområdet ved Østerled, samler områdets overfladevand og skønnes uegnet til vejan-
læg). Vejanlægget skønnes, bl.a. pga. sin placering, at kunne overholde miljøministeriets vejledende støj-
grænser på 58 dB til beboelse/støjfølsomme funktioner i området (jf. lokalplanens redegørelse/illu-
stration vedr. støjforhold), dog skal tilslutningen ved Torneværksvej og kolonihaveforeningen undersø-
ges nærmere. 
 
Anlæg af en vejtilslutning til Nygård/plejehjem gør det muligt fremover, at forhindre/begrænse tilkør-
sel og gennemkørsel via Porcelænsvej fra Snorrebakken. 
 
Krav i trafikplan (under udarbejdelse) 
Formålet med at anlægge en ny vejforbindelse er at optimere den eksisterende trafik, så denne bliver 
mere trafiksikker og giver en bedre trafikfordeling i og omkring Rønne. 
 
Der fastlægges principløsninger for linjeføring og udformning af ny ringvej og opgradering af tilstøden-
de veje. Følgevirkningerne for anlæg af en ny ringvej forventes belyst så konsekvenserne for den øvrige 
del af byens trafikforhold tydeliggøres. 
 
Krav i lokalplaner 
I lokalplanerne placeres det nyt vejanlæg i en afstand fra boligområder således at støjgener reduceres 
bedst muligt og således at et lavtliggende og vandholdigt område kan anvendes som recipient for over-
fladevand fra oplandet bag byen samt at naturkvaliteterne i området ved Rabækkesøen påvirkes mindst 
muligt i negativ retning. 
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Det planlagte vejanlæg skal udføres med fortov og cykelsti langs hele strækningen for at sikre adskillelse 
af trafikarter. Vejanlægget forsynes med allé-træer. Lokalplanen indeholder yderligere bestemmelser 
vedr. vejanlæggets udformning.  
 
Området mellem den eksisterende by og en ny ringvejsforbindelse skal forblive ubebygget grønt områ-
de med mulighed for etablering af en sø/regnvandsrecipient, der kan fungere som forsinkelsesbassin til 
aflastning for de forventede øgede nedbørsmængder, samt som grønne rekreative områder.  
 
Støj. I forbindelse med lokalplanens miljøvurdering er den forventede støjmæssige belastning af en ny 
forbindelsesvej vurderet. Der er udarbejdet en trafikanalyse, der viser en beregnet støjpåvirkning ved 
den nye vejforbindelse, baseret på en skønnet trafikale belastning af forbindelsesvejen som en del af en 
fremtidig ringvejsforbindelse. Det forventes at en ny ringvejforbindelse vil få en døgntrafik på op til 
3000 køretøjer, dog op til 4000 i turistsæsonen. Dette skal sammenholdes med Trafikplanens vurdering 
af hele strækningen. 
 
Ringvejen mellem Torneværksvej og Snorrebakken er placeret i en afstand til eksisterende bebyggelse, 
så den ikke ligger indenfor  58dB støjgrænsen. Af lokalplanens miljøvurdering fremgår dog at evt. tra-
fikstøj/trafikgener skal overvåges, og at kommunalbestyrelsen, om nødvendigt, agter at udføres støj-
dæmpende foranstaltninger. 
 
Overfladevand. Overfladevand ledes i dag ned til det lavere liggende område, bl.a. via grøfter. Ved ud-
førelsen af et nyt vejanlæg skal der etableres gennemføringer så overfladevand kan ledes forbi vejen til 
eksisterende og nye søområder. Ved at etablere nye vådområder, forventes det at risikoen for over-
svømmelse reduceres, også for de tilstødende parcelhusområder vest for den ny vej.  
 
Se i øvrigt redegørelse og bestemmelser i lokalplanforslag 055 og lokalplan 0060, m.fl. 
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Eksisterende forhold 
 
Rønne 
Rønne er øens kommunale center. 1/3 af øens befolkning (ca. 14.000) bor i Rønne og byen indeholder 
størstedelen af øens handelsliv, service og erhverv. Byen betjener således både byens indbyggere og re-
sten af øens befolkning og besøgende. 
 
Rønne er øens trafikknudepunkt, både for den ø-dækkende kollektive trafik og for skibs- og flyforbin-
delser til ind- og udland.  
 
Trafikplan for Rønne 
Under udarbejdelse. Forventes at foreligge i forslag december 2010. 
 
Lokalplaner  
Lokalplan 
Byplanvedtægter 

Titel Forhold til ringvej 
Forbehold for GIS-lag 

00-60 Område ved Rabækken Erhvervspark Omfatter ny strækning 
055 Forslag Offentligt område til plejecenter mm  

ved Snorrebakken i Rønne 
Omfatter ny strækning 
Behandles i november 

046 Off. område og idrætsfaciliteter Grænser til ny strækning 
407-15 Administrationsområde Omfatter eks. ringvej 
00-95 Aflastningscenter (detalialhandel) Grænser til eks. ringvej 
056 Forslag Statusændring til lokalcenter 00-95 do 
00-31 Boligområde Torneværksvej Grænser til eks. ringvej 
00-48 Boligområde Nordre Ringvej Grænser til eks. ringvej 
407-1 Sportsplads Grænser til eks. ringvej 
407-5 Boliger mm Omfatter eks. ringvej  
028 Boligområde Kommandanthøjen Grænser til eks. ringvej 
027 Helårspligt Grænser til eks. ringvej 
+ mindre strækninger uden planer eller vedtægter. 
 
Trafikale forhold 
Trafikplanens vurdering vil foreligge i december 2010. 
 
Snorrebakken udgør i dag en af de mere trafikerede indfaldsveje til Rønne, med forbindelse til det me-
ste af Nordbornholm. Der er cykelstier langs Snorrebakken (indgår i det regionale cykel-stinet). 
 
Torneværksvej forbindes ud af byen til mindre landevejsforbindelser, og fungerer kun dårligt, især når 
trafikbelastningen øges ved større idrætsarrangementer ved DGI landsstævne og Rønne idrætsområde 
nord for Torneværksvej.  
 
Tilstødende boligområder har utilstrækkelige tilkørselsforhold, hvorfor passage til disse områder ofte 
sker via mindre boligveje.  
 
Trafikafviklingen, især i turistsæsonen, udgør et stigende problem i Rønne, fordi øgede trafikmængder 
har medført øgede belastninger i den indre by, f.eks. ved Zahrtmannsvej, der i dag bærer hovedparten 
af den trafik der ledes til og fra Rønne Havn.  
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Overordnede miljøforhold 
Af regionkommuneplan 2005 fremgår bl.a. at den trafikale infrastruktur skal sikre gode og trafiksikre 
vejforbindelser mellem de bornholmske byer og trafikale knudepunkter. Vejnettet skal vedligeholdes og 
udbygges under hensyn til økonomi, miljø, trafiksikkerhed, landskab og æstetik. I forslag til kommune-
plan 09 suppleres med at vejnettet skal vedligeholdes og udbygges under hensyntagen til nye trafikfor-
mer, f.eks. el-biler og andre energivenlige køretøjer.  
 
Med hensyn til cykelvejnet fremgår det af kommuneplanlægningen at det regionale cykelvejnet skal ud-
bygges med sikkerhed for øje, og som en understøttelse af turisterhvervet på Bornholm.   
 
Indsatsen for trafiksikkerhed skal tilpasses de vedtagne målsætninger i trafiksikkerhedsplanen (2008) 
Desuden henvises der til miljøministeriets vejledning vedr. trafikstøj, der som udgangspunkt skal over-
holdes. 
 
Kommuneplanlægningen rummer desuden et konkret vejudlæg til ny ringvej om Rønne, der også ind-
går i forslag til kommuneplan 2009., dels som retningslinje for reservation af arealer til en ny omfartsvej 
ved Rønne, dels yderligere beskrevet i kommuneplanens afsnit for Rønne. 
Arbejdet med en ny trafikplan for Rønnes overordnede vejnet blev iværksat i foråret 2010. I en ny plan 
skal blandt andet vurderes hvordan trafikken skal styres, hvilke trafikdæmpende foranstaltninger der 
skal indføres, hvordan den øgede færgetrafik reguleres m.v.  
 
Miljøvurdering 
Miljøvurdering i tilknytning til Trafikplan for Rønne er afklaret i december 2010. 
 
I tilknytning til lokalplan 055 er der miljøvurderet mht. den trafikale belastning der vedrører lokalplan-
området og de tilstødende områder (jf. miljøvurderingslovens § 7, stk. 2) De yderligere miljømæssige 
forhold der bør undersøges ved etableringen af et samlet ringvejsanlæg miljøvurderes på overordnet ni-
veau, i forbindelse med ovennævnte trafikplan og detaljeret i forbindelse med dette projekt for detail-
planlægning og projektering.. 
 
Støjudbredelse: Nedenstående kortbilag der viser den forventede trafikstøj, baseret på en forventet tra-
fikal belastning af en ny forbindelsesvej, Snorrebakken m.v. Gul farve viser hvor et beregnet lydniveau 
er under 58 dB, som er den vejledende støjgrænse for støj ved nyt boligbyggeri, uden at der behøves 
støjdæmpende foranstaltninger. Beregningen er udført ud fra forudsatte maksimale hastighedsgrænser 
og trafikmængder (Snorrebakken 50-80 km/t, ny forbindelsesvej 60 km/t, Torneværksvej 50 km/t). 
 
Kortet viser at områdets mere støjfølsomme bebyggelse forventes en maksimal støjbelastning på 58 dB. 
Denne beregnede støjgrænse har været afgørende for placeringen af et nyt plejecenter (I lokalplanen 
indgår desuden kortbilag der viser et nyt byggefelt i forhold til den beregne støjbelastningsgrænse på 58 
dB.). 
 
En ringvejsforbindelse kan indirekte medvirke til trafikale konsekvenser andre steder i byen, men dette 
forudsættes vurderet og løst i forbindelse med en (igangsat) overordnet trafikplanlægning for Rønne. 
Det vurderes samlet at et vejanlæg kan gennemføres så man overholder de vejledende støjgrænser for 
støjfølsom bebyggelse i området. Det vurderes desuden at anlægget vil medføre store forbedringer i 
vejbetjeningen af de tilstødende boligområder, samtidig med at vejanlægget kan bidrage til at mindske  
den trafikale belastning i andre områder af Rønne by.  
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Landskabelige forhold 
Området hvor den ny ringvej skal placeres er et ubebygget område, beliggende mellem Rønnes østlige 
bygrænse og en sydvestvendt skråning med rekreative områder, råstofindvinding og erhvervsanlæg. 
Langs strækningen findes bl.a. et boligområde, et kolonihaveområde, erhvervsområder, idrætsanlæg, et 
par ældre landejendomme, Byåen, Rabækkesøen, rekreative områder og der er planlagt opført et nyt 
plejecenter. 
 
Området indgår, som hele Rønne By, i 3 km kystnærhedszonen. Området er beliggende ca. 2.5 km. fra 
kysten ”bag byen”, hvilket gør at den kystlandskabelige betydning er meget begrænset. I området er der  
mindre områder med fredskov, § 3 områder og skovbyggelinje samt mulighed for arkæologiske fund. 
Det er vurderet at området udgør en naturlig byudviklingsmulighed for Rønne, forudsat at der i lokal-
planlægningen tages hensyn til de landskabelige forhold i området.  
 
Området udgør en skrånende græsbevokset flade ned mod Rønne med et samlet fald på ca.6.5 m (fra 
Porcelænsvej til den nuværende bygrænse) med gamle og nye råstofindvindingsanlæg. Det åbne land-
skab brydes af et par større søer/gamle råstofgrave, mindre skovbevoksninger og 3 øst-vestgående lin-
jer af levende hegn og grøfter, som er med til at understrege terræn og linjer i landskabet, samtidig med 
at hele landskabsfladen opdeles i mindre relativt klart afsluttede landskabsrum. Denne opdeling kunne 
med fordel forstærkes ved supplerende beplantning af de levende hegn.. Den sammenhængende træbe-
voksning langs områdets østkant, omkring Kaolinsøen, Nygård og Rabækkesøen, er med til at under-
støtte denne rumlige inddeling på en værdifuld måde.  
 
Fra Rabækkesøen er der et overløb til byåen der skal tages hensyn til ved projekteringen. Ligeledes skal 
der tages højde for mulighederne for at etablere ny natur og sikre spredningsveje for dyr og planter 
mellem naturområderne. Man kan om muligt samtænke etableringen af ny natur med rekreative interes-
ser. 
 
Parallelt med Snorrebakken, og langs det sydligste skel opfattes landskabet mere som en sammenhæn-
gende flade der fortsættes med et tilsvarende landskab øst for lokalplanområdet. Den sydligste skelbe-
plantning fortsætter her forbi Porcelænsvej. Porcelænsvej udgør med Kaolinsøen og beplantning et at-
traktivt vej og stiforløb af stor rekreativ værdi for områdets beboere. Porcelænsvej er samtidig adgangs-
vej for Nygård, med tilkørsel fra hovedvejen Snorrebakken. Der findes ikke stier der forbinder området 
med byen, der kun kan nås via Snorrebakken eller Torneværksvej. 
 
Den lavtliggende del af området, nærmest byen, er et vandholdigt område der til dels fungerer som op-
samlingsområde for overfladevand. Grøfter leder overfladevandet ned til området. Lokalplanområdet er 
stærkt vandholdigt ved kraftig regn men der er endnu ikke truffet særlige foranstaltninger mod over-
svømmelsesrisiko for den bagvedliggende boligbebyggelse. 
 
Terrænhældningen i planområdet er jævnt stigende (ca. 2,4 m/100 m langs hovedvejen Snorrebakken). 
Uden for planområdet, mellem Porcelænsvej og Almegårdsvej, øges terrænstigningen væsentligt til 6.6 
m/100 m.  
Det skrånende landskab og afgrænsningen af byen, der opblødes af havebeplantning ud mod det åbne 
land, og den bestående læhegnsbeplantning, opleves især set fra hovedvejen Snorrebakken, når man an-
kommer til byen eller når man forlader den igen. Landskabet opleves først når man er relativ nær byen 
(Længere væk ses Rønne faktisk tydeligere da Snorrebakken fortsætter opad mod Knudsker, men til 
gengæld ses området ikke herfra).  
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Beskrivelse af den samlede vejstrækning  
 
Vejforbindelse 
Ringvejen ved Rønne vil blive den nye vejforbindelse mellem Haslevej i nord til Vibegårds Runddel i 
syd ved Søndre Ringvej og forbinde boligområder med erhvervs- og indkøbsfaciliteter. 
 
Planlægnings- og projektopgaven  
I projekteringen skal det tilstræbes at den samlede vejstrækning opfattes som en hel og ensartet vej-
strækning med flisefortove, græsrabatter med træer og  asfaltcykelstier adskilt og hævet fra kørebaner 
med kantsten.  
 
Opgaven med den ”nye” Ringvej på i alt ca. 3.350 meter vil omfatte planlægning og projektudbud for 
renovering af eksisterende vejstrækninger på ca. 1.600 meter og anlæg af nye vejstrækninger på ca. 1.750 
meter. 
 
Projektudbuddet skal sendes ud i offentlig licitation og overholde de retningslinjer og regler der gælder 
for området. 
 
Vejstrækninger der renoveres og nye vejanlæg 
Renovering af følgende vejstrækninger er Nordre Ringvej fra Haslevej til Blykobbevej på ca. 370 meter 
og fra Holger Lundgrens Vej til Torneværksvej på ca. 330 meter, samt Østre Ringvej fra Østre Ringvej 
til Vibegårds Runddel på ca. 470 meter. Vejstrækningen på Nordre Ringvej mellem Blykobbevej og 
Holger Lundgrens Vej ombygges ikke. 
 
Omfanget af renovering og nyanlæg fremgår af vedlagte tegninger med normaltværsnit for de enkelte 
delstrækninger. 
 
Nye vejanlæg etableres fra Torneværksvej til Snorrebakken og fra Snorrebakken til Østre Ringvej. 
 
I skel mod naboer eller i græsrabat mellem fortov og cykelsti opsættes vejbelysning. 
 
Fortove og cykelstier er gennemgående ud for sideveje og øvrige overkørsler af hensyn til de gåendes 
og cyklendes trafiksikkerhed. 
 
I krydsene ved Haslevej, Torneværksvej og Snorrebakken foreslås anlagt rundkørsler i størrelser som 
trafikken indikerer. Dette bør dog undersøges nærmere gennem trafikanalyser. 
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Krav og ønsker til planindhold og projekt  
 
Forventet effekt af projektet  
Projektet forventes at få miljømæssige gennemtænkte og teknisk hensigtsmæssige løsninger for: 
 Afvikling af trafikken i og omkring Rønne 
 Vejanlæggets placering og udformning og dets relationer til omgivelser 
 Løsninger for hensigtsmæssig ressourceudnyttelse ved afledning af vand, minimering af støj, lokali-

sering af nye trafikrelaterede anlæg mm. 
 
Tidsplan 
Emne Uge - dato År 
Udarbejde udbud Okt. 2010 
Sende udbud – informere på hjemmeside Start nov. 2010 
Møder med tilbudsgivere Slut nov. 2010 
Valg af firma Dec 2010 
Projektfase – incl. ?  diverse høringer borgermøder Jan. – april 2011 
Screening April 2011 
Detailprojektering og  ekspropriation Jun - sept  2011 
Godkendelse af projekt  og ekspropriation Sept 2011 
Udbud etape 1 og 2 Okt 2011.- okt 2012 2011 
Anlæg etape 1  Torneværksvej – Snorrebakken Sept. 2011 – juni 2012 2011-12 
Anlæg etape 2  Snorrebakken – Østre Ringvej Sept. 2012 – april  2014 2012-14 
 
 
Konkret placering 
Planen skal anvise en konkret placering af Ringvejen, vejens principudformning og de tilknyttede anlæg. 
 
Vejens sammenhæng til omgivelser 
Planen skal angive en løsning på vejens sammenhæng med de nærmeste omgivelser samt disponering af 
disse. Det skal belyses hvorledes overløb til Rabækkesøen kommer til at fungere efter anlæg af vejen , 
og der skal tages højde for mulighederne for at etablere ny natur og sikre spredningsveje for dyr og 
planter mellem naturområderne.  
 
Trafikvisning 
Planlægningen vil omfatte en fastlæggelse af den endelige linjeføring og herunder tage højde for trafik-
sikkerhed, støjforhold, geotekniske forhold, miljøvurderinger samt overholde de lokalplaner m.v. der 
gælder for det berørte område.  
 
Projektudbuddet omfatter ekspropriationsmateriale for Bornholms Regionskommunes ekspropriations-
forretning og tilslutningsanlæg, stier, vejafvanding, vejudstyr, kørebaneafmærkning, nødvendige broer 
og bygværker, faunapassager, beplantning m.v. 
 
Miljø 
Vurdering og løsninger på forhold omkring vandafledning, støj og andre miljøforhold  med henblik på 
hensigtsmæssige løsninger og afværgeforanstaltninger. 
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Prioritering.  
Samtlige nye tiltag skal prioriteres, prissættes og effektvurderes så fremtidige beslutninger gøres mere 
målrettede og giver et mere samlet økonomisk overblik. 
 
Planbestemmelser 
Planen er en detailplan, suppleret med nødvendige miljøvurderinger og afklaring af dispensationer i 
forhold til lovmæssige bindinger i området. (Skovbyggelinje, fredskov, § 3  søområde, vandløb). 
 
Det forventes at de fysiske forhold og løsningsforslag beskrives overskueligt i kortbilag og illustrationer 
 
Miljøvurdering mm 
Planen vurderes mht. screeninger, VVM, Miljøvurdering mm, som led i projektet. 
 
Planens form 
Plan og evt. miljøvurdering ønskes leveret analogt og digitalt. Kort-temaer ønskes leveret som enkeltfi-
ler og arbejdsområder. Form på den del af planen der indgår som kommuneplantillæg aftales særskilt. 
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Baggrundsmateriale 
 
Der foreligger følgende planer for trafikkale forhold i Rønne: 
 
Tilgængeligt på  www.brk.dk: 
 Regionkommuneplan 2005, udarbejdet af Bornholms Regionskommune 
 Forslag til Kommuneplan 2009, udarbejdet af Bornholms Regionskommune 
 Trafiksikkerhedsplan 2008, udarbejdet af Bornholms Regionskommune 
 Parkeringsreglement udarbejdet af Bornholms Regionskommune 
 
Kan rekvireres ved henvendelse til Regionskommunen. 
 Bymidteplan for Rønne fra marts 1994, udarbejdet af Sven Allan Jensen og Rønne Kommune 
 Omfartsveje på Bornholm med tillæg fra august 1995, udarbejdet af Bornholms Amt 
 Landeveje, status og planer 1998, udarbejdet af Bornholms Amt 
 Trafikplan for Rønne Bymidte fra april 1999, udarbejdet af Anders Nyvig og Rønne Kommune 
 Nummerskrivningsanalyse fra juli 2009 udarbejdet af Nyvig/Rambøll og Bornholms Regions-

kommune. Foreligger i marts 2010. 
 Trafikal helhedsplan for Rønne Havn, udarbejdet af Nyvig/Rambøll i 2009, udkast. 
 Trafikal planlægning for arealer på Rønne havn, udarbejdet af Nyvig/Rambøll i august 2009 
 
For området ved nyt vejanlæg 
 Lokalplan 0060 
 Lokalplanforslag 055 
 Andre lokalplaner og Byplanvedtægter 
 
For øvrigt materiale kontakt Regionskommunen. 
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